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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZWiK 4/2013          TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KWOTĘ PONIŻEJ  400 000,00  EURO
Zamawiający:









Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1 A

11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11

fax 89 741 86 21

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta  Mrągowo” w zakresie wszystkich branż.

CPV – 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

CPV – 71318000-0 – inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

	Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11.

fax: 89 741 86 21.

     Regon: P – 510426218

NIP 742 13 75 296

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot i zakres zamówienia


Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo” w zakresie wszystkich branż  
1.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  wykonaniem :

1.1 Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa o powierzchni użytkowej 121,63 m2; powierzchni zabudowy 163,64m2; kubaturze 755 m3.

Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (udział procentowy):

- prace rozbiórkowe (16,01 %),

- roboty ziemne (3,45 %),

- ławy i ściany fundamentowe (3,29 %),

- izolacja ścian i ław fundamentowych (3,89 %),

- roboty murowe: parter, poddasze (7,56 %),

- strop żelbetowy, wieńce, rdzenie żelbetowe (3,77 %),

- izolacja stropu (2,76 %),

- kominy wentylacyjne (3,26 %),

- konstrukcja więźby dachowej (2,76 %),

- pokrycie połaci dachowej (8,32 %),

- stolarka okienna i drzwiowa (6,93 %),

- ścianki działowe (1,31 %),

- tynki i okładziny ścian i sufitów (11,02 %),

- podkłady i posadzki (9,74 %),

- roboty malarskie (0,17 %),

- elewacja (11,51 %),

- elementy zewnętrzne (4,24 %).

 1.2 Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo.
Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (branże: sanitarna, technologia, budowlana, drogowa, elektryczna, AKPiA):

1. Instalacje elektryczne i sterownicze:

- zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków,

- wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego,

- wykonanie nowej rozdzielnicy głównej,

- wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy głównej,

- wykonanie szafek obiektowych,

- wymiana kabli zasilających,

- wymiana kabli sterowniczych.

- wymiana układu sterowania urządzeń oczyszczalni,

- zastosowanie trzech stanowisk komputerowych (1 pomieszczenie kierownika oczyszczalni, 2 dyspozytornia, pomieszczenie socjalne obsługi) do sterowania i nadzoru pracy urządzeń oczyszczalni,

- wymiana przepływomierzy, mierników tlenu, temperatury, poziomu, mętności,

2. Główny rurociąg tłoczny ścieków do oczyszczalni:
- spięcie obu rurociągów: DN 500 mm (rurociągu głównego) i DN 400 mm (rurociągu rezerwowego), co zapewni dosył ścieków do oczyszczalni w przypadku wystąpienia awarii na rurociągu głównym,

- wykonanie izolacji termicznej z pokryciem blachą kwasoodporną rurociągów tłocznych:

o DN 400 mm ścieków surowych do budynku krat,

o DN 150 mm ścieków ze składowiska odpadów.

3. Komora rozprężna i kraty mechaniczne:
- demontaż istniejących krat i wymianę dotychczas pracujących krat do separacji ciał stałych na mechaniczne kraty gęste o prześwicie 3 mm,

- instalację do płukania skratek, z prasą, rozdrabniaczem i przenośnikiem ślimakowym, który transportowałby skratki na zewnątrz do kontenera,

4. Piaskownik:
- demontaż istniejącego pomostu i zgarniaczy osadu w piaskowniku i zainstalowanie dwóch zgarniaczy łańcuchowych, 
- wymianę pomp do pompowania pupy piaskowej oraz montaż osadowych rurociągów tłocznych do separatora piasku, 
- wymianę dmuchawy do napowietrzania ścieków w piaskowniku, zainstalowanej w budynku krat,
- instalację do płukania pulpy piaskowej - separator piasku,
- kanał odprowadzający wody popłuczne wraz z częściami organicznymi z separatora piasku.

5. Blok biologicznego oczyszczania ścieków:
- zmianę dotychczasowego układu przepływu ścieków przez poszczególne komory bioreaktora; w projektowanym układzie ścieki przez bioreaktor będą przepływały w kolejności następującej: komora defosfatacji (KDF) - komora denitryfikacji (KDN) - komora
nitryfikacji (KN) - osadnik wtórny biologiczny;
- wymianę mieszadeł w komorach reaktorów (KDF i KDN) - demontaż starych i montaż nowych mieszadeł,

- wymianę instalacji napowietrzania wgłębnego ścieków w komorach nitryfikacji (KN) - demontaż starej instalacji i montaż nowej instalacji,
- wymianę dmuchaw dostarczających powietrze do komór nitryfikacji (KN) na dmuchawy o większej wydajności (demontaż starych dmuchaw i montaż nowych dmuchaw),
- wymianę pomp do recyrkulacji wewnętrznej ścieków z komór KN do komór KDN wraz z wymianą rurociągów tłocznych (demontaż i montaż),
- wymianę rurociągów tłocznych do recyrkulacji zewnętrznej (demontaż i montaż),

- wymianę rurociągów tłocznych do osadu nadmiernego (demontaż i montaż),

- wymianę zgarniaczy osadu w osadnikach biologicznych (demontaż istniejących zgarniaczy na pomostach i montaż zgarniaczy łańcuchowych),
- wymianę instalacji do odprowadzania części flotujących z osadników biologicznych (projektuje się pompownię wspólną dla obu osadników z doprowadzeniem medium i rurociągiem tłocznym).

6. Osadnik końcowy chemiczny:
- wymianę kompletu zgarniacza osadu osadnika radialnego (demontaż starego zgarniacza i montaż projektowanego zgarniacza),
- wymianę istniejących koryt przelewowych i ekranu do zatrzymywania zanieczyszczeń pływających na koryta z przelewami regulowanymi ze stali nierdzewnej (demontaż i montaż), demontaż dotychczasowego koryta 
   najazdowego, mającego za zadanie odbieranie części pływających w osadniku, oraz likwidację dotychczasowego systemu odbierania i przepompowywania części pływających w osadniku,

- wymianę pompy osadowej i pokryw w przepompowni osadu chemicznego oraz wymianę rurociągu tłocznego,

- naprawa toru jezdnego zgarniacza z ubytków betonu.

7. Zagęszczacz osadu i zbiornik homogenizacji osadu:
- zmienić pracę zagęszczacza grawitacyjnego z pracy ciągłej na pracę okresową, cykliczną (cykl pracy zagęszczacza: napełnianie, mieszanie za pomocą systemu napowietrzającego, sedymentacja osadu, dekantacja cieczy nadosadowej, odprowadzenie osadu),

- zainstalowanie pompy zatapialnej do dekantacji cieczy nadosadowej,

- urządzenia do napowietrzania osadu w zagęszczaczu,

- wymianę pomp do zagęszczonego osadu, pompujących osad do zbiornika homogenizacji (demontaż i montaż),

- wykonanie pokryw przepompowni (szt. 3) z blachy nierdzewnej,

- wymiana pompy mieszającej w zbiorniku homogenizacji.
8. Stacja odwadniania osadu:
- wymianę istniejącej taśmowej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu w budynku stacji na wirówkę (demontaż i montaż).

- wymianę pompy osadowej doprowadzającej osad na wirówkę (demontaż i montaż).

- wymiana pompy w przepompowni odciekowej z wirówki.

9. Połączenia międzyobiektowe

Wszystkie rurociągi tłoczne podziemne zostaną wykonane z dwuściennych rur ciśnieniowych z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana ze spienionego PE-HD (odpornego na UV) w kolorze niebieskim (woda), natomiast wewnętrzna z PE 100+ w kolorze czarnym. Rury powinny posiadać wtopioną wkładkę miedzianą umożliwiającą lokalizację przewodu podczas eksploatacji. Rury przezna​czone są do bezwykopowych oraz wąskowykopowych metod budowy rurociągów, bezpośrednio w naturalnym podłożu gruntowym (bez konieczności wykonywania podsypek i obsypek). Warstwa ochronna zabezpiecza część wewnętrzną rury przed występowaniem 
nieko​rzystnych zjawisk: powolnego wzrostu pęknięcia i gwałtownej propagacji pęknięć. Rury mogą być łączone poprzez złączki zaciskowe do rur PE z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV (pierścień z acetalu, uszczelka NBR) bądź łączone przez zgrzewanie. W miarę możli​wości, o ile pozwoli na to projektowana średnica rur, rurociągi budować z rur w zwojach na ciśnienie nominalna PN 10 bar.

Rurociągi ciśnieniowe nadziemne projektuje się z rur stalowych, zaizolowanych termicznie materiałem aerożel, grubości 5 mm . Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach - mijankowo (2 x 5 mm). Warstwy aerożelu do rur można mocować za pomocą taśmy, drutu lub opaski - zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. Zaizolowane rury należy owinąć blachą stalową nierdzewną o grub. 0,5 mm; połączenia blach wykonać poprzez spa​wanie lub nitowanie.

Przewody grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U, z uszczelkami dwupierścieniowymi trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego na gorąco typu Sewer Lock (kształtki posiadają uszczelki wargowe), o klasie średniej (4 kN/m2) - w terenie nie obciążonym ruchem transportu kołowego.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano na terenie oczyszczalni następujące połączenia międzyobiektowe:

- przewody uwodnionych osadów z komór piaskownika do separatora piasku - dwa rurociągi tłoczne DN 65 stal. napowietrzne (nowo-projektowane),

- kanał grawitacyjny PCV 250 odprowadzający wody osadowe i części organicznych z separatora piasku do pompowni odcieków przy stacji mechanicznego odwadniania osadów (nowoprojektowany),

- dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego PE 225 (SDR 17) z pompowni recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego do wcinki w rurociągi napowietrzne (wymiana istniejących przewodów),
- dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego DN 200 stal. napowietrzne do bioreaktorów (wymiana istniejących przewodów).
- dwa rurociągi tłoczne osadu nadmiernego PE 160 (SDR 17) do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejących-przewodów),

- dwa kanały grawitacyjne części flotacyjnych PCV 200 z osadników wtórnych biologicznych do pompowni części flotacyjnych (nowo-projektowane),

- rurociąg tłoczny części flotacyjnych PE 90 z pompowni części flotacyjnych przy osadnikach biologicznych do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (nowoprojektowany),

- rurociąg tłoczny części flotacyjnych z osadników biologicznych PE 90 - rozgałęzienie do komory rozdziału przed bioreaktorami (nowo-projektowany),

- rurociąg tłoczny osadu chemicznego i części flotacyjnych PE 110 z pompowni osadowej przy osadniku końcowym chemicznym do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejącego przewodu),

- rurociąg tłoczny (napowietrzny) odprowadzający wody osadowe DN 150 stal z zagęszczacza osadu do komory rozdziału przed biore​aktorami (nowoprojektowany),

- kolektory dmuchaw sprężonego powietrza 4 x DN 150 i 2 x DN 300 stal. dosyłające powietrze do komór nitryfikacji bioreaktorów (no​woprojektowane).

Poza wymienionymi przewodami projektuje się przewód doprowadzający wodę do separatora piasku z budynku krat.

10. Pozostałe:
- wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej wokół pomostu obsługowego systemu napowietrzającego oraz za​gęszczacza grawitacyjnego, piaskownika, zbiornika homogenizacji, hali krat.

- wykonanie nowych schodów z barierkami ze stali nierdzewnej na obiekty technologiczne oczyszczalni.

- wykonanie barierek ochronnych (łańcuchowych) kwasoodpornych wokół osadnika radialnego i kanału pomiarowego ścieków oczyszczonych.

- przebudowa istniejących odcinków wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni.
Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru zawarty jest w projekcie umowy – 
( załącznik nr 3) do niniejszej specyfikacji,
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko .
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , dla osi priorytetowej I 
gospodarka ściekowa , działanie 1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.
2. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę tej części. 
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia  – w dniu podpisaniu umowy 
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31-12-2014 r.  – do ostatecznego rozliczenia robót 
    ( rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu).
    Przesuniecie planowanego terminu zakończenia robót  nie stanowi podstawy do renegocjacji    wysokości wynagrodzenia.

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
f)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
g) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych 
(przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie                    10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wymienione niżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą 
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 ) – spełnieniem tego warunku będzie:
· inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych nie mniejsze niż 3 lata,

· inspektor nadzoru ds. sanitarnych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (tj. co najmniej wodociągowych, kanalizacyjnych , wentylacyjnych i cieplnych), a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie budowy sieci i instalacji sanitarnych nie mniejsze  niż 3 lata,

· inspektor nadzoru ds. elektrycznych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie budowy sieci i instalacji 
elektrycznych nie mniejsze niż 3 lata
 b)  Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
      wymagane    uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
      (oryginał). 
 c) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
     Prawo zamówień publicznych (oryginał). 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (oryginał). 
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
    wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oryginał lub kopia). 
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
    wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia) .
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

     wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
     upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia) 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków (w celu wykazania spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp). W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych zobowiązań tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia składają dokumenty wymienione w pkt 2.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 b), 2 c) i 2 d) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na  raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami   zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli  ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@zwik.mragowo.pl
12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

12.1 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
        warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.2
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła zapytania (art. 38 ust. 2 Pzp).
12.3
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 17.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
12.4
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Andrzej Strus , tel. 605 223 838 , 89 741 24 37  e-mail: strus@zwik.mragowo.pl
2. Kierownik Działu Technicznego – Leon Jakubaszko,  tel. 89 742 61 11 
     e-mail: jakubaszko@zwik.mragowo.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11, fax 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

14.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące).

14.2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648  z dopiskiem „Wadium - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta  Mrągowa” w zakresie wszystkich branż.

b. poręczeniach bankowych;

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d. gwarancjach bankowych;

e. gwarancjach ubezpieczeniowych;

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

14.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą.

14.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

14.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

14.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

16.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki 
o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;

16.2.   Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
16.3. Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona przez Wykonawcę;

16.4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
16.5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 z 2009 r. poz. 1817),
16.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;

16.7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

16.8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo; 

16.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

        16.10. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

16.11.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust.1 Pzp);

16.12.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty;

16.13.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu 

NIP, REGON

„OFERTA – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż„
    16.14.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
· jest niezgodna z ustawą;

· jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

· zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
· została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;
· zawiera błędy w obliczeniu ceny;
· wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

· jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16.15 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. 
Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

17.1 
Oferty należy składać do dnia 25-02-2013 r. do godz. 1030 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp);

17.2
Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

  17.3  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

  17.4 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte.

  17.5 Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo w dniu 25-02-2013 r. o godz. 1100.
18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

18.1 Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
18.2 Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
  z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. : koszty związane z płacami, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu i transportu na budowie, delegacje, zakup sprzętu, prowadzenie biura i inne czynniki stanowiące koszt pracy, w cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty oraz podatki,  cały zakres przedmiotu zamówienia oraz wszystkie utrudnienia wynikające z warunków jego realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej w formularzu oferty cenie wykonania przedmiotu zamówienia,

18.3  w przypadku, kiedy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia planowana wysokość kosztów realizacji  zadań ulegnie zmianie, wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostanie bez zmian.
Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 
21. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

1. Kryterium  oceny:

a. cena /brutto/ -  za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych: 

-  waga kryterium - 100 %

2.  Punktacja.
           a/  kryterium będzie oceniane w skali 10 punktowej, tj. od „0” do „10”

           b/  punkty za zaoferowaną cenę  (X)  zostaną wyliczone wg wzoru:

                                            cena najniższa w zł

               X        =             ---------------------------         x  10    =

                                        cena badanej oferty w zł  

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

22. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT. 

22.1  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp).

 22.2
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 22.3
Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp).
 22.4
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 22.5
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 22.6
Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.
23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


Termin zawarcia umowy może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą.
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez Zamawiającego.

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

25. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

26. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 4
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz nie przewiduje wymagań z art. 29 ust. 4.

27. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.
Treść  umowy  jak  w  załączeniu.
28. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp (Środki ochrony prawnej).

Załączniki:
(1) Formularz oferty 

(2) Oświadczenie 

(3) Projekt umowy

(4) Wykaz osób uczestniczących w  wykonaniu zamówienia
                    Zatwierdził:……………………………

Mrągowo, dnia 08 lutego 2013 r.
                                      Zał. Nr 1 do

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                                 Nr ZWiK 4/2013 z dnia 08 lutego 2013 r.
„Formularz  ofertowy”

..................................................................                                         Strona......... Stron..........

..................................................................                                  ........................dnia..............

.................................................................                                           

/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

NIP, REGON, tel., fax, e-mail/                                                                                                                                            
OFERTA

Dla Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1 A

11-700 Mrągowo

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta  Mrągowo” w zakresie wszystkich branż.

1. Oferujemy wykonanie robót będących  przedmiotem zamówienia  za cenę ................... zł (netto) + ........... zł VAT(…..%) = .................. zł (brutto), (słownie złotych: .........................................................................................................................................) 

2. Termin realizacji zamówienia:  
    -  Termin rozpoczęcia realizacji zadania  –  w dniu podpisania umowy
    -  Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31-12-2014 r.  – do ostatecznego rozliczenia robót 
       ( rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu).

    Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót  nie stanowi podstawy do renegocjacji  

    wysokości wynagrodzenia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (m. in. dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i STWiORB, warunkami technicznymi, decyzjami, pozwoleniami itp.).

4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.                                                                                      

5.  Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami  /zlecić podwykonawcom w części zamówienia, którą wymieniliśmy w załączniku Nr .........../*

6. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

                                                                                       -----------------------------------------------                                                                                                              

                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Miejscowość...................................data..........................

· niepotrzebne skreślić
                                      Zał. Nr 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                                 Nr ZWiK 4/2013  z dnia 08 lutego 2013 r.
O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy, że:
1. Spełniamy warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) . *
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) . *
3. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. *
........................., dnia ........................
                                            .......................................................

                        


                                                        podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
                                      Zał. Nr 3 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                                 Nr ZWiK 4/2013  z dnia 08 lutego 2013 r.
„Projekt”
U  M  O  W  A       Nr       /2013
Zawarta w dniu .......     2013 r. w Mrągowie, pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Zarządu Spółki   –  mgr inż. Andrzeja Wołosza 

a ......................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ......................treści następującej:

§ 1
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad kompleksową realizacją zadania pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo „ w zakresie wszystkich branż 
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  wykonaniem :

1.1 Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa o powierzchni użytkowej 121,63 m2; powierzchni zabudowy 163,64m2; kubaturze 755 m3.

Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (udział procentowy):

- prace rozbiórkowe (16,01 %),

- roboty ziemne (3,45 %),

- ławy i ściany fundamentowe (3,29 %),

- izolacja ścian i ław fundamentowych (3,89 %),

- roboty murowe: parter, poddasze (7,56 %),

- strop żelbetowy, wieńce, rdzenie żelbetowe (3,77 %),

- izolacja stropu (2,76 %),

- kominy wentylacyjne (3,26 %),

- konstrukcja więźby dachowej (2,76 %),

- pokrycie połaci dachowej (8,32 %),

- stolarka okienna i drzwiowa (6,93 %),

- ścianki działowe (1,31 %),

- tynki i okładziny ścian i sufitów (11,02 %),

- podkłady i posadzki (9,74 %),

- roboty malarskie (0,17 %),

- elewacja (11,51 %),

- elementy zewnętrzne (4,24 %).

 1.2 Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo.

Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (branże: sanitarna, technologia, budowlana, drogowa, elektryczna, AKPiA):

1. Instalacje elektryczne i sterownicze:

- zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków,

- wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego,

- wykonanie nowej rozdzielnicy głównej,

- wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy głównej,

- wykonanie szafek obiektowych,

- wymiana kabli zasilających,

- wymiana kabli sterowniczych.

- wymiana układu sterowania urządzeń oczyszczalni,

- zastosowanie trzech stanowisk komputerowych (1 pomieszczenie kierownika oczyszczalni, 2 dyspozytornia, pomieszczenie socjalne obsługi) do sterowania i nadzoru pracy urządzeń oczyszczalni,

- wymiana przepływomierzy, mierników tlenu, temperatury, poziomu, mętności,

2. Główny rurociąg tłoczny ścieków do oczyszczalni:

- spięcie obu rurociągów: DN 500 mm (rurociągu głównego) i DN 400 mm (rurociągu rezerwowego), co zapewni dosył ścieków do oczyszczalni w przypadku wystąpienia awarii na rurociągu głównym,

- wykonanie izolacji termicznej z pokryciem blachą kwasoodporną rurociągów tłocznych:

o DN 400 mm ścieków surowych do budynku krat,

o DN 150 mm ścieków ze składowiska odpadów.

3. Komora rozprężna i kraty mechaniczne:

- demontaż istniejących krat i wymianę dotychczas pracujących krat do separacji ciał stałych na mechaniczne kraty gęste o prześwicie 3 mm,

- instalację do płukania skratek, z prasą, rozdrabniaczem i przenośnikiem ślimakowym, który transportowałby skratki na zewnątrz do kontenera,

4. Piaskownik:

- demontaż istniejącego pomostu i zgarniaczy osadu w piaskowniku i zainstalowanie dwóch zgarniaczy łańcuchowych, 

- wymianę pomp do pompowania pupy piaskowej oraz montaż osadowych rurociągów tłocznych do separatora piasku, 

- wymianę dmuchawy do napowietrzania ścieków w piaskowniku, zainstalowanej w budynku krat,
- instalację do płukania pulpy piaskowej - separator piasku,

- kanał odprowadzający wody popłuczne wraz z częściami organicznymi z separatora piasku.

5. Blok biologicznego oczyszczania ścieków:

- zmianę dotychczasowego układu przepływu ścieków przez poszczególne komory bioreaktora; w projektowanym układzie ścieki przez bioreaktor będą przepływały w kolejności następującej: komora defosfatacji (KDF) - komora denitryfikacji (KDN) - komoranitryfikacji (KN) - osadnik wtórny biologiczny;
- wymianę mieszadeł w komorach reaktorów (KDF i KDN) - demontaż starych i montaż nowych mieszadeł,

- wymianę instalacji napowietrzania wgłębnego ścieków w komorach nitryfikacji (KN) - demontaż starej instalacji i montaż nowej instalacji,
- wymianę dmuchaw dostarczających powietrze do komór nitryfikacji (KN) na dmuchawy o większej wydajności (demontaż starych dmuchaw i montaż nowych dmuchaw),
- wymianę pomp do recyrkulacji wewnętrznej ścieków z komór KN do komór KDN wraz z wymianą rurociągów tłocznych (demontaż i montaż),
- wymianę rurociągów tłocznych do recyrkulacji zewnętrznej (demontaż i montaż),

- wymianę rurociągów tłocznych do osadu nadmiernego (demontaż i montaż),

- wymianę zgarniaczy osadu w osadnikach biologicznych (demontaż istniejących zgarniaczy na pomostach i montaż zgarniaczy łańcuchowych),
- wymianę instalacji do odprowadzania części flotujących z osadników biologicznych (projektuje się pompownię wspólną dla obu osadników z doprowadzeniem medium i rurociągiem tłocznym).

6. Osadnik końcowy chemiczny:

- wymianę kompletu zgarniacza osadu osadnika radialnego (demontaż starego zgarniacza i montaż projektowanego zgarniacza),

- wymianę istniejących koryt przelewowych i ekranu do zatrzymywania zanieczyszczeń pływających na koryta z przelewami regulowanymi ze stali nierdzewnej (demontaż i montaż), demontaż dotychczasowego koryta    najazdowego, mającego za zadanie odbieranie części pływających w osadniku, oraz likwidację dotychczasowego systemu odbierania i przepompowywania części pływających w osadniku,

- wymianę pompy osadowej i pokryw w przepompowni osadu chemicznego oraz wymianę rurociągu tłocznego,

- naprawa toru jezdnego zgarniacza z ubytków betonu.

7. Zagęszczacz osadu i zbiornik homogenizacji osadu:

- zmienić pracę zagęszczacza grawitacyjnego z pracy ciągłej na pracę okresową, cykliczną (cykl pracy zagęszczacza: napełnianie, mieszanie za pomocą systemu napowietrzającego, sedymentacja osadu, dekantacja cieczy nadosadowej, odprowadzenie osadu),

- zainstalowanie pompy zatapialnej do dekantacji cieczy nadosadowej,

- urządzenia do napowietrzania osadu w zagęszczaczu,

- wymianę pomp do zagęszczonego osadu, pompujących osad do zbiornika homogenizacji (demontaż i montaż),

- wykonanie pokryw przepompowni (szt. 3) z blachy nierdzewnej,

- wymiana pompy mieszającej w zbiorniku homogenizacji.
8. Stacja odwadniania osadu:

- wymianę istniejącej taśmowej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu w budynku stacji na wirówkę (demontaż i montaż).

- wymianę pompy osadowej doprowadzającej osad na wirówkę (demontaż i montaż).

- wymiana pompy w przepompowni odciekowej z wirówki.

9. Połączenia międzyobiektowe

Wszystkie rurociągi tłoczne podziemne zostaną wykonane z dwuściennych rur ciśnieniowych z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana ze spienionego PE-HD (odpornego na UV) w kolorze niebieskim (woda), natomiast wewnętrzna z PE 100+ w kolorze czarnym. Rury powinny posiadać wtopioną wkładkę miedzianą umożliwiającą lokalizację przewodu podczas eksploatacji. Rury przezna​czone są do bezwykopowych oraz wąskowykopowych metod budowy rurociągów, bezpośrednio w naturalnym podłożu gruntowym (bez konieczności wykonywania podsypek i obsypek). Warstwa ochronna zabezpiecza część wewnętrzną rury przed występowaniem 

nieko​rzystnych zjawisk: powolnego wzrostu pęknięcia i gwałtownej propagacji pęknięć. Rury mogą być łączone poprzez złączki zaciskowe do rur PE z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV (pierścień z acetalu, uszczelka NBR) bądź łączone przez zgrzewanie. W miarę możli​wości, o ile pozwoli na to projektowana średnica rur, rurociągi budować z rur w zwojach na ciśnienie nominalna PN 10 bar.

Rurociągi ciśnieniowe nadziemne projektuje się z rur stalowych, zaizolowanych termicznie materiałem aerożel, grubości 5 mm . Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach - mijankowo (2 x 5 mm). Warstwy aerożelu do rur można mocować za pomocą taśmy, drutu lub opaski - zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. Zaizolowane rury należy owinąć blachą stalową nierdzewną o grub. 0,5 mm; połączenia blach wykonać poprzez spa​wanie lub nitowanie.

Przewody grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U, z uszczelkami dwupierścieniowymi trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego na gorąco typu Sewer Lock (kształtki posiadają uszczelki wargowe), o klasie średniej (4 kN/m2) - w terenie nie obciążonym ruchem transportu kołowego.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano na terenie oczyszczalni następujące połączenia międzyobiektowe:

- przewody uwodnionych osadów z komór piaskownika do separatora piasku - dwa rurociągi tłoczne DN 65 stal. napowietrzne (nowo-projektowane),

- kanał grawitacyjny PCV 250 odprowadzający wody osadowe i części organicznych z separatora piasku do pompowni odcieków przy stacji mechanicznego odwadniania osadów (nowoprojektowany),

- dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego PE 225 (SDR 17) z pompowni recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego do wcinki w rurociągi napowietrzne (wymiana istniejących przewodów),

- dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego DN 200 stal. napowietrzne do bioreaktorów (wymiana istniejących przewodów).

- dwa rurociągi tłoczne osadu nadmiernego PE 160 (SDR 17) do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejących-przewodów),

- dwa kanały grawitacyjne części flotacyjnych PCV 200 z osadników wtórnych biologicznych do pompowni części flotacyjnych (nowo-projektowane),

- rurociąg tłoczny części flotacyjnych PE 90 z pompowni części flotacyjnych przy osadnikach biologicznych do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (nowoprojektowany),

- rurociąg tłoczny części flotacyjnych z osadników biologicznych PE 90 - rozgałęzienie do komory rozdziału przed bioreaktorami (nowo-projektowany),

- rurociąg tłoczny osadu chemicznego i części flotacyjnych PE 110 z pompowni osadowej przy osadniku końcowym chemicznym do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejącego przewodu),

- rurociąg tłoczny (napowietrzny) odprowadzający wody osadowe DN 150 stal z zagęszczacza osadu do komory rozdziału przed biore​aktorami (nowoprojektowany),

- kolektory dmuchaw sprężonego powietrza 4 x DN 150 i 2 x DN 300 stal. dosyłające powietrze do komór nitryfikacji bioreaktorów (no​woprojektowane).

Poza wymienionymi przewodami projektuje się przewód doprowadzający wodę do separatora piasku z budynku krat.

10. Pozostałe:

- wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej wokół pomostu obsługowego systemu napowietrzającego oraz za​gęszczacza grawitacyjnego, piaskownika, zbiornika homogenizacji, hali krat.

- wykonanie nowych schodów z barierkami ze stali nierdzewnej na obiekty technologiczne oczyszczalni.

- wykonanie barierek ochronnych (łańcuchowych) kwasoodpornych wokół osadnika radialnego i kanału pomiarowego ścieków oczyszczonych.

- przebudowa istniejących odcinków wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni.

3. Wykonanie przedmiotu umowy współfinansowane jest przez Unię Europejską  w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

§ 2

1. Termin wykonania umowy: 
a) rozpoczęcie –  w dniu podpisania umowy

        b)   zakończenie – 31-12-2014 r. do ostatecznego rozliczenia robót  - ( rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności  odbiorowych oraz podpisanie protokołu).

2.    Przesuniecie planowanego terminu zakończenia robót  nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia.

§ 3

 Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

1. Przekazanie dokumentacji projektowej i dokumentów niezbędnych do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. kosztorys ofertowy, dokumentacja techniczna , harmonogramy itp.).

2. Bieżące informowanie o zmianach w realizacji zadania.

3. Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach podanych w § 6.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla ZAMAWIAJĄCEGO związanych z realizacją umowy,

5. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4
Obowiązki Inspektora Nadzoru

1. Do ogólnych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

1. Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - teks jednolity Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z ZAMAWIAJĄCYM oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych:

1. Zapoznanie się z dokumentacją projektowo - kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, umową z Wykonawcą robót budowlanych;

2. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy schematu organizacyjnego zespołu WYKONAWCY wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu wraz z wskazaniem kierownika zespołu nadzoru;

3. Dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją;

4. Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót przedstawionego przez wykonawcę robót.

3. Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych:

1. Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy,

2. Ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski,

3. Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (wymagana obecność Inspektora Nadzoru (koordynatora) na budowie minimum 2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu zdanie ustnych relacji Inwestorowi w jego siedzibie z przebiegu realizacji inwestycji; obecność pozostałych inspektorów na budowie w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót) oraz potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO i wykonawcy robót,

4. Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań ZAMAWIAJĄCEGO,

5. W razie pilnej konieczności WYKONAWCA zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji,

6. Podczas każdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie;

7. Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru,

8. Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji,

9. Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku,

10. Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie,

11. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

12. Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne   

   zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;

13. W porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,

14. Reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,

15. Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania,

16. Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania (potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy lub innym dokumentem),

17. Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,

 18. Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót,

 19. Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,

20.  Organizowanie i przewodniczenie comiesięcznym (a w przypadku wystąpienia potrzeby - częściej) naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich ZAMAWIAJĄCEMU i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady;

21. Organizowanie narad technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich ZAMAWIAJĄCEMU i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady;

22. Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych; Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,

23.  Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń,

24. Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, 

25. Nakazywanie wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO,

26.  Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie,

27. Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie,

28. Sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez wykonawcę robót,

29.  Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji,

30.  Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót,

31. Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót,

32.  Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU obiektów do eksploatacji,

33. Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

34. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

35.  Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót,

36. Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru,

37.  Poświadczanie terminu zakończenia robót,

38.Sprawdzenia i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót,

39. Doradzanie ZAMAWIAJĄCEMU w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;

40. Powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją ZAMAWIAJĄCEGO a stanem faktycznym na terenie budowy,

41.Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robót,

42. Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót,

43. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do ZAMAWIAJĄCEGO wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z ZAMAWIAJĄCYM,

44.  Współdziałanie z wykonawcą robót i ZAMAWIAJĄCYM w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

45. Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

46. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do sporządzanych przez wykonawcę kwartlanych raportów z postępu robót składanych ZAMAWIAJĄCEMU,

47. Przygotowywanie komunikatów i fotografii (w formie cyfrowej) dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych ZAMAWIAJĄCEGO,

48. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, przesunięcia lub wydłużenia terminu realizacji zadania, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu jego zakończenia i rozliczenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. WYKONAWCA może wnioskować do ZAMAWIAJĄCEGO o:

1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2. Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

3. Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;

4. Zmianę w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót oraz terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót;

5. Konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych oraz robót zamiennych.

5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego WYKONAWCA jest upoważniony i zobowiązany do:

1. Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych;

2. Przygotowania dla ZAMAWIAJĄCEGO protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, uzasadnienie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych;

3. Przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,

4. Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO;

Zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
6. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany do:

1. Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego lub warunkowego;

2. Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

3. Dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz z robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji;

4. Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;

5. Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

7. Do obowiązków WYKONAWCY należy przygotowanie dla ZAMAWIAJĄCEGO następujących raportów:

1. Raport dwumiesięczny z realizacji robót budwlanych: WYKONAWCA w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału danego roku kalendarzowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU raport wyszczególniający wykonane przez WYKONAWCĘ prace i kontrolne, badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport powinien zawierać:

2. Opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo - finansowego,

3. Nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym w formie protokołu odbioru robót poszczególnych elementów (narastająco).

4. Plan robót i finansowania na kolejne  miesiące,

5. Opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

6. Fotografie dokumentujące postęp robót,

7. Wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

8. Wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

2) Raport końcowy: Po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU komplet sporządzonej przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i w zakresie, jaki wynika z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych.
3) WYKONAWCA na dzień zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę robót przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU raport końcowy, który powinien zawierać:
- Końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót,

- Rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego,

- Dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, wyniki badań laboratoryjnych próbek masy, wyniki badań równości nawierzchni. protokoły z narad, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia WYKONAWCY, polecenia zmian, wnioski WYKONAWCY, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości,

- programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną.

4) WYKONAWCA przekaże raporty w formie:

- pisemnej - 1 egz.

- elektronicznej - 1 egz.

5) WYKONAWCA zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych - bez oddzielnego wynagrodzenia. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

§ 5

1.  Inspektor nadzoru w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową reprezentuje Zamawiającego w stosunku do Wykonawców robót zleconych umowami ………………………………………………………………………………………………
2.  Inspektor nadzoru jest zobowiązany do informowania Inwestora na piśmie o niezbędności wykonania koniecznych robót dodatkowych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy, jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zlecenie przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych/zamiennych, nieuwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe jest tylko w przypadku sporządzenia przez Inspektora Nadzoru protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych i kosztorysu inwestorskiego robót dodatkowych/robót zamiennych (dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie *.ath), zatwierdzonych przez Inwestora, którego następstwem będzie:

    - w przypadku robót zamiennych – sporządzenie odpowiedniego Aneksu do umowy z wykonawcą robót (gdy wprowadzona zmiana wpływa na zmianę wynagrodzenia wykonawcy robót) lub zlecenie robót zamiennych w formie zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności zmiany materiałów/technologii robót (gdy zmiana nie wypływa na różnicę kosztów),

    - w przypadku robót dodatkowych - sporządzenie odrębnej umowy z wykonawcą robót.

4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

§ 6

1. Za wykonanie prac Inspektorowi nadzoru przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe podane w przyjętej ofercie, tj. w wysokości: ………..zł netto + ….. % VAT =  ………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………………… brutto).

2. Płatność będzie następowała w sposób następujący:


a) 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca będzie mógł zafakturować po wykonaniu przez wykonawcę robót minimum 40 % zatwierdzonych protokolarnie robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.


b) kolejne 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca będzie mógł zafakturować po osiągnięciu przez wykonawcę robót minimum 80 % zatwierdzonego protokolarnie przerobu, wskazanego w harmonogramie rzeczowo - finansowym.


c) pozostałe 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca będzie mógł zafakturować po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót  oraz wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 4 i 5.
      3. Forma zapłaty faktury – przelew na konto Zleceniobiorcy o numerze ……………………………………………………………….. w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu.

4. Za datę zapłaty przelewu przyjmuje się datę złożenia przelewu w Banku Zamawiającego.

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

6. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty ustawowych odsetek.

§ 7

Inspektorzy nadzoru
1. Ze strony WYKONAWCY nadzór inwestorski pełnią:

a)  ...............................................................................................................................................................

c) ................................................................................................................................................................

d) ................................................................................................................................................................


2. Każda zmiana inspektora nadzoru wymaga akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 8

Podwykonawcy

1. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

§ 9

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów - ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

· zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla WYKONAWCY lub ogłoszona zostanie upadłość WYKONAWCY lub ogłosi on otwarcie likwidacji Spółki,

· zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

· WYKONAWCA nie wykonuje usług zgodnie z umową,

2. W wypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłacenia ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 15% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. Poza karą umowną z tytułu odstąpienia WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.

3. W wypadku odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłacenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 15% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po jego stronie, WYKONAWCA zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

6. W razie odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA sporządzą protokół określający stan realizacji umowy na dzień odstąpienia a WYKONAWCA zobowiązuje się sporządzić i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

7. ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę umowną:

1. W wysokości 500 zł (pięćset zł) za brak udziału w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego Zamawiającemu przesunięcie terminu odbioru (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniełej sytuacji),

2. W wysokości  500 zł (pięćset zł) za nieprzybycie na budowę pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, ustalonych z ZAMAWIAJĄCYM (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdej zaistniełej sytuacji),

3. W wysokości 500 zł (pięćset zł) za brak terminowego sporządzenia raportów, o których mowa w § 4 ust.7. (kara będzie naliczana oddzielnie dla każdego nie przedłożonego w terminie raportu).

8. Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

9. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami WYKONAWCY, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7 dniowym terminem płatności.

§ 10

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
     oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 13
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

1) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

2) załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający 



       


                          Wykonawca

                                       Zał. Nr 5 do
                                                                                   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                        Nr ZWiK 4/2013  z dnia 08 lutego 2013 r.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami

	Lp.
	Funkcja
	Nazwisko i imię
	Doświadczenie zawodowe
	Kwalifikacje, wykształcenie
	Rodzaj i nr upraw-nień 
	Podstawa dysponowania
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........................., dnia ........................
                       .......................................................

                        


                                               podpis Wykonawcy

Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
 Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy.
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