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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZWiK 3/2013          TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KWOTĘ PONIŻEJ  5 000 000,00  EURO

Zamawiający:









Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1 A

11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11

fax 89 741 86 21

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo
CPV – 45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8– Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 6111.

fax: 89 741 8621.

     Regon: P – 510426218

NIP 742 13 75 296

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot i zakres zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo.

Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (branże: sanitarna, technologia, budowlana, drogowa, elektryczna, AKPiA):
1. Instalacje elektryczne i sterownicze:

- zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków,
- wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego,

- wykonanie nowej rozdzielnicy głównej,

- wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy głównej,

- wykonanie szafek obiektowych,

- wymiana kabli zasilających,

- wymiana kabli sterowniczych.

- wymiana układu sterowania urządzeń oczyszczalni,

- zastosowanie trzech stanowisk komputerowych (1 pomieszczenie kierownika oczyszczalni, 2 dyspozytornia, pomieszczenie socjalne obsługi) do sterowania i nadzoru pracy urządzeń oczyszczalni,

- wymiana przepływomierzy, mierników tlenu, temperatury, poziomu, mętności,

2. Główny rurociąg tłoczny ścieków do oczyszczalni:
- spięcie obu rurociągów: DN 500 mm (rurociągu głównego) i DN 400 mm (rurociągu rezerwowego), co zapewni dosył ścieków do oczyszczalni w przypadku wystąpienia awarii na rurociągu głównym,

- wykonanie izolacji termicznej z pokryciem blachą kwasoodporną rurociągów tłocznych:

o DN 400 mm ścieków surowych do budynku krat,

o DN 150 mm ścieków ze składowiska odpadów.

3. Komora rozprężna i kraty mechaniczne:
- demontaż istniejących krat i wymianę dotychczas pracujących krat do separacji ciał stałych na mechaniczne kraty gęste o prześwicie 3 mm,

- instalację do płukania skratek, z prasą, rozdrabniaczem i przenośnikiem ślimakowym, który transportowałby skratki na zewnątrz do kontenera,

4. Piaskownik:
- demontaż istniejącego pomostu i zgarniaczy osadu w piaskowniku i zainstalowanie dwóch zgarniaczy łańcuchowych, 
- wymianę pomp do pompowania pupy piaskowej oraz montaż osadowych rurociągów tłocznych do separatora piasku, 
- wymianę dmuchawy do napowietrzania ścieków w piaskowniku, zainstalowanej w budynku krat,
- instalację do płukania pulpy piaskowej - separator piasku,
- kanał odprowadzający wody popłuczne wraz z częściami organicznymi z separatora piasku.

5. Blok biologicznego oczyszczania ścieków:
- zmianę dotychczasowego układu przepływu ścieków przez poszczególne komory bioreaktora; w projektowanym układzie ścieki przez bioreaktor będą przepływały w kolejności następującej: komora defosfatacji (KDF) - komora denitryfikacji (KDN) - komora
nitryfikacji (KN) - osadnik wtórny biologiczny;
- wymianę mieszadeł w komorach reaktorów (KDF i KDN) - demontaż starych i montaż nowych mieszadeł,

- wymianę instalacji napowietrzania wgłębnego ścieków w komorach nitryfikacji (KN) - demontaż starej instalacji i montaż nowej instalacji,
- wymianę dmuchaw dostarczających powietrze do komór nitryfikacji (KN) na dmuchawy o większej wydajności (demontaż starych dmuchaw i montaż nowych dmuchaw),
- wymianę pomp do recyrkulacji wewnętrznej ścieków z komór KN do komór KDN wraz z wymianą rurociągów tłocznych (demontaż i montaż),
- wymianę rurociągów tłocznych do recyrkulacji zewnętrznej (demontaż i montaż),

- wymianę rurociągów tłocznych do osadu nadmiernego (demontaż i montaż),

- wymianę zgarniaczy osadu w osadnikach biologicznych (demontaż istniejących zgarniaczy na pomostach i montaż zgarniaczy łańcuchowych),
- wymianę instalacji do odprowadzania części flotujących z osadników biologicznych (projektuje się pompownię wspólną dla obu osadników z doprowadzeniem medium i rurociągiem tłocznym).

6. Osadnik końcowy chemiczny:
- wymianę kompletu zgarniacza osadu osadnika radialnego (demontaż starego zgarniacza i montaż projektowanego zgarniacza),

- wymianę istniejących koryt przelewowych i ekranu do zatrzymywania zanieczyszczeń pływających na koryta z przelewami regulowanymi ze stali nierdzewnej (demontaż i montaż),
- demontaż dotychczasowego koryta najazdowego, mającego za zadanie odbieranie części pływających w osadniku, oraz likwidację dotychczasowego systemu odbierania i przepompowywania części pływających w osadniku,

- wymianę pompy osadowej i pokryw w przepompowni osadu chemicznego oraz wymianę rurociągu tłocznego,

- naprawa toru jezdnego zgarniacza z ubytków betonu.

7. Zagęszczacz osadu i zbiornik homogenizacji osadu:
- zmienić pracę zagęszczacza grawitacyjnego z pracy ciągłej na pracę okresową, cykliczną (cykl pracy zagęszczacza: napełnianie, mieszanie za pomocą systemu napowietrzającego, sedymentacja osadu, dekantacja cieczy nadosadowej, odprowadzenie osadu),

- zainstalowanie pompy zatapialnej do dekantacji cieczy nadosadowej,

- urządzenia do napowietrzania osadu w zagęszczaczu,

- wymianę pomp do zagęszczonego osadu, pompujących osad do zbiornika homogenizacji (demontaż i montaż),

- wykonanie pokryw przepompowni (szt. 3) z blachy nierdzewnej,

- wymiana pompy mieszającej w zbiorniku homogenizacji.
8. Stacja odwadniania osadu:
- wymianę istniejącej taśmowej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu w budynku stacji na wirówkę (demontaż i montaż).

- wymianę pompy osadowej doprowadzającej osad na wirówkę (demontaż i montaż).

- wymiana pompy w przepompowni odciekowej z wirówki.

9. Połączenia międzyobiektowe

Wszystkie rurociągi tłoczne podziemne zostaną wykonane z dwuściennych rur ciśnieniowych z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana ze spienionego PE-HD (odpornego na UV) w kolorze niebieskim (woda), natomiast wewnętrzna z PE 100+ w kolorze czarnym. Rury powinny posiadać wtopioną wkładkę miedzianą umożliwiającą lokalizację przewodu podczas eksploatacji. Rury przezna​czone są do bezwykopowych oraz wąskowykopowych metod budowy rurociągów, bezpośrednio w naturalnym podłożu gruntowym (bez konieczności wykonywania podsypek i obsypek). Warstwa ochronna zabezpiecza część wewnętrzną rury przed występowaniem 
nieko​rzystnych zjawisk: powolnego wzrostu pęknięcia i gwałtownej propagacji pęknięć. Rury mogą być łączone poprzez złączki zaciskowe do rur PE z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV (pierścień z acetalu, uszczelka NBR) bądź łączone przez zgrzewanie. W miarę możli​wości, o ile pozwoli na to projektowana średnica rur, rurociągi budować z rur w zwojach na ciśnienie nominalna PN 10 bar.

Rurociągi ciśnieniowe nadziemne projektuje się z rur stalowych, zaizolowanych termicznie materiałem aerożel, grubości 5 mm . Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach - mijankowo (2 x 5 mm). Warstwy aerożelu do rur można mocować za pomocą taśmy, drutu lub opaski - zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. Zaizolowane rury należy owinąć blachą stalową nierdzewną o grub. 0,5 mm; połączenia blach wykonać poprzez spa​wanie lub nitowanie.

Przewody grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U, z uszczelkami dwupierścieniowymi trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego na gorąco typu Sewer Lock (kształtki posiadają uszczelki wargowe), o klasie średniej (4 kN/m2) - w terenie nie obciążonym ruchem transportu kołowego.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano na terenie oczyszczalni następujące połączenia międzyobiektowe:

- przewody uwodnionych osadów z komór piaskownika do separatora piasku - dwa rurociągi tłoczne DN 65 stal. napowietrzne (nowo-projektowane),

- kanał grawitacyjny PCV 250 odprowadzający wody osadowe i części organicznych z separatora piasku do pompowni odcieków przy stacji mechanicznego odwadniania osadów (nowoprojektowany),

- dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego PE 225 (SDR 17) z pompowni recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego do wcinki w rurociągi napowietrzne (wymiana istniejących przewodów),

- dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego DN 200 stal. napowietrzne do bioreaktorów (wymiana istniejących przewodów).

- dwa rurociągi tłoczne osadu nadmiernego PE 160 (SDR 17) do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejących-przewodów),

- dwa kanały grawitacyjne części flotacyjnych PCV 200 z osadników wtórnych biologicznych do pompowni części flotacyjnych (nowo-projektowane),

- rurociąg tłoczny części flotacyjnych PE 90 z pompowni części flotacyjnych przy osadnikach biologicznych do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (nowoprojektowany),

- rurociąg tłoczny części flotacyjnych z osadników biologicznych PE 90 - rozgałęzienie do komory rozdziału przed bioreaktorami (nowo-projektowany),

- rurociąg tłoczny osadu chemicznego i części flotacyjnych PE 110 z pompowni osadowej przy osadniku końcowym chemicznym do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejącego przewodu),

- rurociąg tłoczny (napowietrzny) odprowadzający wody osadowe DN 150 stal z zagęszczacza osadu do komory rozdziału przed biore​aktorami (nowoprojektowany),

- kolektory dmuchaw sprężonego powietrza 4 x DN 150 i 2 x DN 300 stal. dosyłające powietrze do komór nitryfikacji bioreaktorów (no​woprojektowane).

Poza wymienionymi przewodami projektuje się przewód doprowadzający wodę do separatora piasku z budynku krat.

10. Pozostałe:
- wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej wokół pomostu obsługowego systemu napowietrzającego oraz za​gęszczacza grawitacyjnego, piaskownika, zbiornika homogenizacji, hali krat.

- wykonanie nowych schodów z barierkami ze stali nierdzewnej na obiekty technologiczne oczyszczalni.

- wykonanie barierek ochronnych (łańcuchowych) kwasoodpornych wokół osadnika radialnego i kanału pomiarowego ścieków oczyszczonych.

- przebudowa istniejących odcinków wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni.
Roboty budowlane należy realizować zgodnie z:
1. Dokumentacją techniczną - załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Przedmiarem Robót - załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 58/2011/Mrw z dnia 18.07.2011 r. - załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską 
w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , dla osi priorytetowej I – gospodarka ściekowa , działanie 1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.

2. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę tej części. 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:  

1. Termin rozpoczęcia robót– z dniem przekazania placu budowy

2. Termin zakończenia robót – 31-12-2014 r. (odbiór końcowy robót budowlanych - rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu).

3. Na 7 dni przed terminem odbioru robót Wykonawca w celu usprawnienia prac odbiorowych przekaże Zamawiającemu  niezbędną dokumentację w postaci protokołów odbioru technicznego, geodezji powykonawczej, obmiarów geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego, świadectwa charakterystyki energetycznej, itp.)

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania fachowej wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych 
(przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie                    10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wymienione niżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnieniem tego warunku będzie: Realizacja ( budowa , przebudowa , modernizacja ) co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków o przepustowości RLM > 25 000 
b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami – spełnieniem tego warunku będzie:

1)   Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika robót minimalne wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie

· co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o których mowa w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (dz. 02.75.690 z późń. zm.), przy czym posiadający doświadczenie w realizacji inwestycji jako kierownik robót, kierownik budowy lub nadzorze co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej.

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności.

2) Kierownik robót w specjalności sanitarnej, minimalne wymagania:

· wykształcenie wyższe lub średnie,

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, urządzenia i instalacje sanitarne w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wewnetrznych isntalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania, itp. lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
  czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 
  budowlane w/w specjalności,
· co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych. 

3) Kierownik robót elektroenergetycznych, minimalne wymagania:
· wykształcenie wyższe lub średnie,

· posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności,

· co najmniej 2 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami elektroenergetycznymi.

c) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oryginał).

d) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oryginał).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (oryginał).

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oryginał lub kopia).

c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia).

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (w celu wykazania spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp). W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych zobowiązań tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia składają dokumenty wymienione w pkt 2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 b), 2 c) i 2 d) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na  raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami   zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli  ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@zwik.mragowo.pl
12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

12.1 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.2
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła zapytania (art. 38 ust. 2 Pzp).

12.3
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 17.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.

12.4
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Andrzej Strus , tel. 605 223 838 , 89 741 24 37  , e-mail: strus@zwik.mragowo.pl
2. Kierownik Działu Technicznego – Leon Jakubaszko,  tel. 89 742 61 11 
     e-mail: jakubaszko@zwik.mragowo.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11, fax 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

14.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy).

14.2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem „Wadium - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo”
b. poręczeniach bankowych;

c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d. gwarancjach bankowych;

e. gwarancjach ubezpieczeniowych;

f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

14.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą.

14.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

14.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

14.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

16.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki 
o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;

16.2.   Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

16.3. Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona przez Wykonawcę;

16.4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
16.5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 z 2009 r. poz. 1817),
16.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;

16.7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
16.8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo; 

16.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;
        16.10. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

a)  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

16.11.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust.1 Pzp);

16.12.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty;

16.13.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu 

NIP, REGON

„OFERTA – Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo”
    16.14.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
· jest niezgodna z ustawą;

· jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

· zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

· została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;

· zawiera błędy w obliczeniu ceny;

· wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

· jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16.15 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

17.1 
Oferty należy składać do dnia 05-03-2013 r. do godz. 1030 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp);

17.2
Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",

  17.3  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

  17.4 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte.

  17.5 Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo w dniu 05-03-2013 r. o godz. 1100.
18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, oraz:

a) robóty przygotowawcze, demontażowe, wykończeniowe, porządkowe, zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywóz nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) zajęcia pasa drogowego, placów, chodników,

e) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogę,

f) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,

g) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,

h) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy,

i) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy, 

k) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

l) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, m) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy, 

n) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,

o) bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd, 

p) koszty obsługi geodezyjnej,

r) wykonanie geodezyjnego - wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej 

s) koszty związane z odbiorami robót wykonanych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 

t) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, 

u) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR.

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 

21. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

1. Kryterium  oceny:

a. cena /brutto/ -  za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych: 

-  waga kryterium - 100 %

2.  Punktacja.
           a/  kryterium będzie oceniane w skali 10 punktowej, tj. od „0” do „10”

           b/  punkty za zaoferowaną cenę  (X)  zostaną wyliczone wg wzoru:

                                            cena najniższa w zł

               X        =             ---------------------------         x  10    =

                                        cena badanej oferty w zł  

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

22. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT. 

 22.1   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp).

 22.2
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 22.3
Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy wykonania, okresy gwarancji oraz warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp).

 22.4
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 22.5
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 22.6
Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.
23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców,   którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


Termin zawarcia umowy może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą.
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez Zamawiającego.

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z § 12 projektu umowy oraz art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

26. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 4
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz nie przewiduje wymagań z art. 29 ust. 4.

27. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.
Treść  umowy  jak  w  załączeniu.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest:

1. Złożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej. Harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowi załącznik do umowy i może ulęgać zmianie (aktualizacja) wraz z tokiem prowadzonych robót budowlanych.

2. Dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dostarczyć Zamawiającemu  podpisane oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

28. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp (Środki ochrony prawnej).

Załączniki:
(1) Formularz oferty 

(2) Oświadczenie 

(3) Projekt umowy

(4) Wykaz robót

(5) Wykaz osób

(6) Dokumentacja, Przedmiar robót
                               Zatwierdził:……………………………

            Mrągowo, dnia 08 lutego 2013 r.

                                      Zał. Nr 1 do

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                                 Nr ZWiK 3/2013 z dnia 08 lutego 2013 r.
„Formularz  ofertowy”

..................................................................                                         Strona......... Stron..........

..................................................................                                  ........................dnia..............

.................................................................                                           

/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

NIP, REGON, tel., fax, e-mail/                                                                                                                                            
OFERTA

Dla Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1 A

11-700 Mrągowo

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

- „Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo” ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz BZP
1. Oferujemy wykonanie robót będących  przedmiotem zamówienia  za cenę ................... zł (netto) + ........... zł VAT(…..%) = .................. zł (brutto), (słownie złotych: .........................................................................................................................................) 
2. Termin realizacji zamówienia:  
    - Termin rozpoczęcia robót – z dniem przekazania placu budowy

    - Termin zakończenia robót –  31-12-2014 r. (odbiór końcowy robót budowlanych - rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu).

   - Na 7 dni przed terminem odbioru robót Wykonawca w celu usprawnienia prac odbiorowych przekaże Zamawiającemu  niezbędną dokumentację w postaci protokołów odbioru technicznego, geodezji powykonawczej, obmiarów geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego, świadectwa charakterystyki energetycznej, itp.),

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (m. in. dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną i STWiORB, warunkami technicznymi, decyzjami, pozwoleniami itp.).

4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.                                                                                      

5.  Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami  /zlecić podwykonawcom w części zamówienia, którą wymieniliśmy w załączniku Nr .........../*

6. Oświadczamy, że przekazany nam projekt umowy i warunki płatności w niej zaproponowane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zaproponowanej formie, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

                                                                                       -----------------------------------------------                                                                                                              

                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Miejscowość...................................data..........................

* niepotrzebne skreślić
                                       Zał. Nr 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                                 Nr ZWiK 3/2013  z dnia 08 lutego 2013 r.
O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy, że:

1. Spełniamy warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) . *
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) . *
3. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. *
........................., dnia ........................
                       .......................................................

                        


                                               podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
                                      Zał. Nr 3 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                                 Nr ZWiK 3/2013  z dnia 08 lutego 2013 r.
„Projekt”
U  M  O  W  A       Nr          /2013
Zawarta w dniu .......     2013 r. w Mrągowie, pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Zarządu Spółki   –  mgr inż. Andrzeja Wołosza 

a ......................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ......................treści następującej:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym w szczególności ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Dokumentacją projektową, a także zaleceniami Nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

3. Zakres i sposób wykonania robót określają:

a. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1,

b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2,

c.  Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3,
d. Przedmiar Robót.

e. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

f. Decyzja pozwolenia na budowę Nr  58/2011/Mrw z dnia 18.07.2011 r.
§ 2

Zamawiający

1) Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

a) Przekazanie terenu budowy,

b) Dokonywanie odbiorów robót,

c) Zapłata wykonawcy umówionego wynagrodzenia,
d) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) Zapewnienie nadzoru autorskiego.
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy, a także Dziennik Budowy oraz posiadaną Dokumentację Projektową.

3) Jako podmiot pełniący funkcję Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający wskazuje .................................................................

§ 3

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia robót– z dniem przekazania placu budowy

2. Termin zakończenia robót -  31-12-2014 r. (odbiór końcowy robót budowlanych - rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu).

3. Na 7 dni przed terminem odbioru robót Wykonawca w celu usprawnienia prac odbiorowych przekaże Zamawiającemu  niezbędną dokumentację w postaci protokołów odbioru technicznego, geodezji powykonawczej, obmiarów geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego, świadectwa charakterystyki energetycznej, itp.),
§ 4

Wykonawca

1) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC, w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

a) dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku w ciągu 3 dni od podpisania umowy.
b) dostarczenia Zamawiajacemu w ciagu 3 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego 
c) wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, Instrukcją dla Wykonawców, SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, Ofertą a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską;

d) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

e) opracowanie planu BIOZ;

f) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe;

g) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych;

h) ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem;

i) ochrona drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania;usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych 
i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz za prawidłowe oznakowanie dróg w czasie prowadzenia robót; i) przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań w zakresie określonym w ST;

j)  przedkładanie Nadzorowi Inwestorskiemu Raportów zgodnie z wymaganiami ST, SIWZ oraz wymaganiami Zamawiającego;

k)     zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej robót;

l)      urządzenie placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt
m)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń  tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

n)    realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy;

o)  informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST;

p)  materiały  z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego i nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 ze zmianami).
p)  skompletowanie i przedłożenie Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Odbioru częściowego i Odbioru końcowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami ST;

r)     informowanie nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; w przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Nadzoru Inwestorskiego.
s)    zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni scieków podczas wykonywania przedmiotu umowy

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy oraz załącznikiem Nr1 okreśłajacym prawa i obowiązki Nadzoru Inwestorskiego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych. 

3) Do wykonywania Umowy Wykonawca zatrudni personel wymieniony w dokumencie złożonym wraz z ofertą lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego; Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanego personelu, będą spełniały wymagania minimalne określone w SIWZ.

4) Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, lecz nie później aniżeli w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy.

5) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Nadzorowi Inwestorskiemu, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych robót zgodnie z niniejszą Umową.

7) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili Odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

8) W okresie usuwania przez Wykonawcę wad z tytułu gwarancji, ujawnionych w robotach, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, spowodowane:

a) wadą, która tkwiła w przedmiocie Umowy wg stanu na dzień zakończenia robót;

b) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, lub 

c) czynnościami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.
§ 5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym dostarczonymi w ciągu 3 dni od podpisania umowy, stanowiącymi załącznik do umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 14 niniejszej umowy.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu w sytuacjach innych niż, określone w § 14, jednak wymaga ona akceptacji przez Zamawiającego i nie może być dokonana częściej niż raz w miesiącu, w terminie do 25 dnia miesiąca. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę przerobów rocznych określonych w pierwszym harmonogramie rzeczowo – finansowym załączonym w dniu zawarcia umowy nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego zgodnie z ust. 5.

5. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§ 6*
Podwykonawstwo

1) W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy;

2) Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z podwykonawcą, zawierające istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres robót, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót, określonych w projekcie umowy z podwykonawcą.

3) Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz z fakturą oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy.

4) W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

5) W przypadku niedopełnienia tego obowiązku określonego w ust. 3 i 4 Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.

6) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

7) Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

8) Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy ust. 1 -6 stosuje się odpowiednio.

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

*paragraf zostanie skreślony w przypadku gdy wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, którą zamierza wykonać przy pomocy podwykonawców.

§ 7

Odbiory robót

1) Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Odbiór częściowy,

c) Odbiór końcowy po wykonaniu przedmiotu umowy.

2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Nadzór Inwestorski na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i ewentualnie protokołu odbioru.

3) Odbioru częściowego dokonuje się protokolarnie w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń zgodnie z zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

4) Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.

5) Przed rozpoczęciem Odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie odbioru będzie ciążył na Zamawiającym.

6) Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

I. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

II.  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad podczas czynności odbiorowych, po ich usunięciu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego o ich usunięciu, w celu wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Podstawą odbiorów będą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa, wyniki pomiarów i badań oraz ocena jakościowa i wizualna oraz protokoły techniczne prób i sprawdzeń oraz rozruchów.

§8 

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności

1) Ustala się, że ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy podane w przyjętej ofercie przetargowej, tj. w wysokości: ………zł (brutto), słownie: ………………………, uwzględniające wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

2) W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do faktur wystawianych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą Umową, a cena ofertowa zostanie zmieniona przy zachowaniu niezmiennej wartości netto Umowy.

3) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

4) Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo, na koniec każdego miesiaca kalendarzowego, na podstawie zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski miesięcznego protokołu wykonanych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

5) Do momentu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy suma faktur VAT, nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Faktura końcowa wynosząca minimum 10% wartości wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po Odbiorze Końcowym i rozliczeniu robót, w oparciu o protokół Odbioru Końcowego robót.

6) Zapłatę za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ureguluje przelewem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dowodów o których mowa w § 6 pkt. 3 i poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT wystawionych na podstawie załączonego do nich i zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego miesiecznego protokołu odbioru robót.

7) W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do każdej przejściowej oraz końcowej faktury VAT załączyć oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 3, od każdego z Podwykonawców. W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy, o której mowa w § 647 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku oświadczeń lub oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 3 lub w przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę bądź stwierdzenia przez Zamawiającego choćby jednego faktu, nie uregulowania Podwykonawcom należności z tytułu realizacji zleconych im robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Wykonawcy płatności w całości lub odpowiedniej części do czasu uregulowania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań należnych Podwykonawcom.

9) Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę, w terminie określonym w ust. 6.

10) W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

11) W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy, z powodu, o którym mowa w ust. 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

13) Wykonawca nie może przelać na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 9

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady i gwarancja jakości

1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie oznaczony.

2) W przypadku ujawnienia wad w robotach Nadzór Inwestorski powiadomi na piśmie Wykonawcę o wykryciu wady i wyznaczy racjonalny termin jej usunięcia na koszt Wykonawcy.

3) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

4) Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

5) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

6) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Nadzór Inwestorski, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7) Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

8) W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

9) Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

10) Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Gwarancja ta stanowi załącznik do niniejszej umowy.

11) Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy na roboty budowlane oraz na zainstalowane wyposażenie i urządzenia zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

12) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy.
13) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w  ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§10

Kary

1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy.

4) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym.

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedura określoną w § 8 – karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

8) jeżeli Wykonawca po zakończeniu robót nie przekaże lub przekaże w stanie nie nadającym się do dalszego korzystania dokumentacje techniczną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8ust. 1
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 8 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

2) Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

a) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu Umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc;

c) Nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę;

d) Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość lub rozwiązanie;

e) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

f) wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu z przyczyn wskazanych w § 10 przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

h) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia.

3) Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania Umowy w trybie ust. 2.

4) W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy;

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

c) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacyjny odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego;Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5) Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 8ust. 6 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złożył u Zamawiającego w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto stanowiące kwotę................. zł brutto (słownie złotych...........) w formie


2) 70% zabezpieczenia gwarantującego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. wystawieniu protokołu z Odbioru końcowego, pozostała część (30% zabezpieczenia) służąca do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji / rękojmi za wady, będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji / rękojmi.

§ 13

Ubezpieczenia

Wykonawca zawarł umowy ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancji, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko wykonawcy szkody osób trzecich niezwiązanych z procesem budowlanym, które doznały szkody na mieniu lub osobie, spowodowanej wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych wykonawcy.

Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

Wszystkie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 14

Zmiany umowy


Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji:

a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

c) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

e) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami); 

f) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
2) Zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;

b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót,

c) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót,

d) w przypadku zmiany stawek obowiązujących podatków, w szczególności podatku od towarów i Usług (VAT).

3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

a) zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych,

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

c) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,

d) zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót,

e) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu

f) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

4) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust 2 nastąpi na podstawie wyceny robót niewykonanych dokonanej w oparciu o stawki, ceny jednostkowe, narzuty i materiały z kosztorysu szczegółowego Wykonawcy.

5) Jeżeli zajdzie konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokółem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
       Ponadto do kalkulacji robót dodatkowych należy przyjąć czynniki cenotwórcze podane w ofercie:
- stawka roboczogodziny -……,

- koszty pośrednie Kp(od R+S) -……,

- koszty zakupu,(od M) -…….

- zysk (R+S+Kp) -……..
6) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

7) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. 5 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

8)  Zamawiający zastrzega, że zlecenie robót dodatkowych nastąpi odrębną umową.
§ 15

Postanowienia końcowe

1) W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2) Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie do wykonania i wykładni niniejszej umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.

3) Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4) Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

5) Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.




ZMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA

                                                                                                                       Załącznik  Nr 1 do
                                                                                                                                     Umowy  Nr           /2013 z dnia …..2013r. 
Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru wobec Wykonawcy robót budowlanych

1. Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru:

1) Koordynacja i Nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 07.07.1994 - teks jednolity Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami), przepisami polskiego prawa oraz zgodnie 

2) z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane;

3) Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

4) Zapewnienie stałej wymiany informacji z ZAMAWIAJĄCYM oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych:

1) Zapoznanie się z dokumentacją projektowo - kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych , umową z Wykonawcą robót budowlanych;

2) Opracowanie i przedstawienie do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy schematu organizacyjnego zespołu WYKONAWCY wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu wraz z wskazaniem kierownika zespołu nadzoru;

3) Dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją;

4) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót przedstawionego przez wykonawcę robót.

3. Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych:

1) Uczestnictwo w protokólarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy;

2) Ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski;

3) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu inspektor nadzoru pełniący funkcję kierownika zespołu nadzoru, pozostali inspektorzy 
w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych robót) oraz potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO i wykonawcy robót;

4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań ZAMAWIAJĄCEGO,

5) W razie pilnej konieczności WYKONAWCA zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji;

6) Podczas każdorazowego pobytu na budowie WYKONAWCA ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy 
i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie;

7) Poszczególni inspektorzy nadzoru mają prawo dokonywać zapisu w dzienniku wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru;

8) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;

9) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;

10) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie;

11) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;

12) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;

13)W porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

14) Reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;

15) Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;

16) Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania (potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy lub innym dokumentem);

17) Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności 
z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem.

 18) Sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót;

19) Informowanie ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;

20) Organizowanie i przewodniczenie comiesięcznym (a w przypadku wystąpienia potrzeby - częściej) naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich ZAMAWIAJĄCEMU i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady; 

21) Organizowanie narad technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich ZAMAWIAJĄCEMU 
i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady; 

22) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych; Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym;

23) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;

24) Nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych; 

25) Nakazywanie wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO; 

26) Zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie;

27) Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie;

28) Sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez wykonawcę robót.; 

29) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji; 

30) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót;

31) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót; 

32) Nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU obiektów do eksploatacji; 

33) Dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności; 

34) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

35) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót, 

36) Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru; 

37) Poświadczanie terminu zakończenia robót;

38)Sprawdzenia i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

40) Doradzanie ZAMAWIAJĄCEMU w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych; 

41) Powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją ZAMAWIAJĄCEGO a stanem faktycznym na terenie budowy;

42) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej wykonawcy robót;

43) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcą robót;

42) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do ZAMAWIAJĄCEGO wraz 
z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z ZAMAWIAJĄCYM;

44) Współdziałanie z wykonawcą robót i ZAMAWIAJĄCYM w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

45) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

46) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do sporządzanych przez wykonawcę kwartalnych raportów z postępu robót składanych ZAMAWIAJĄCEMU;

47) Przygotowywanie komunikatów i fotografii (w formie cyfrowej) dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych ZAMAWIAJĄCEGO.

48) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, przesunięcia lub wydłużenia terminu realizacji zadania, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu jego zakończenia i rozliczenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Inspektor Nadzoru może wnioskować do ZAMAWIAJĄCEGO o:

1) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2) Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

3) Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;

4) Zmianę w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót oraz terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót;

5) Konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych.

5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego jest upoważniony i zobowiązany do:

1) Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych;

2) Przygotowania dla ZAMAWIAJĄCEGO protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robót niezbędnych do zamówień dodatkowych;

3) Przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego;

4) Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO;

5) Zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.

6. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany do:

1) Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego lub warunkowego;

2) Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

3) Dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz z robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji;

4) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;

5) Wspieranie ZAMAWIAJĄCEGO w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

                                       Zał. Nr 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                                 Nr ZWiK 3/2013  z dnia 08 lutego 2013 r.
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia

 warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

	Lp.
	Rodzaj
	Zleceniodawca, miejsce wykonania
	Data wykonania
	Wartość

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	…


	
	
	
	


........................., dnia ........................
                       .......................................................

                        


                                               podpis Wykonawcy

                                        Zał. Nr 5 do
                                                                                   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

                                                                        Nr ZWiK 3/2013  z dnia 08 lutego 2013 r.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami

	Lp.
	Funkcja
	Nazwisko i imię
	Doświadczenie zawodowe
	Kwalifikacje, wykształcenie
	Rodzaj i nr upraw-nień bud.
	Podstawa dysponowania

	1.


	
	
	
	
	
	

	2.


	
	
	
	
	
	

	3.


	
	
	
	
	
	

	4.


	
	
	
	
	
	

	5.


	
	
	
	
	
	

	…


	
	
	
	
	
	


........................., dnia ........................
                       .......................................................

                        


                                               podpis Wykonawcy

Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
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