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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikagji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonaniainstalacji wodociggowych i kana-
lizacyjnych, obejmujacy w szczegdlnosci wymaganiawtasciwosci materiatow, wymagani a dotyczace sposobu
wykonaniai oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest d ementem dokumentacji projektowg przy zleceniu i realizacji Rob6t, wymienio-
nych w punkcie 1.1.
1.3.Zakresrobdt objetych ST
Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: CPV 45330000-9
Hydraulikai roboty sanitarne
1.3.1 Zakresrob6t i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty Wykonaw-
ca winien uwzgledni¢ w ofercie:

@ zorganizowania zapleczai placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz.,

@ przeprowadzeniawszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi

wykonania odbioru robét budowl ano-montazowych i instalacyjnych,

@ zawarciaumowy ubezpieczeniowe w petnym zakresie okreslonym Umows,

@ regulagji i rozruchu poszczegdlnych ingdagji,

@ koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamienny-

mi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwieniai stanowigca podstawe do realizacji
robot
1.4.1Spis projektow i rysunkow wykonawczych
1. Projekt Budowlany ingtalacji wewnetrznych wod.-kan.
2. Rysunki zgodnie z cz¢scig graficzng Projektu Budowlanego
1.4.2Zgodnosé robdét z dokumentacja techniczng
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ praci ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymaneg) dokumentacji technicz-
nej, przyjetymi do stosowaniaw Polsce normami, ingtrukcjami i przepisami.
1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.
1.5.2. Data r ozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslonaw Umowie
1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami.
1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy do-
kument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t
1.5.5. Ingpektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posi adajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienianadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do |zby zawodowe;.
1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posi adajgca wymagane przepisami stosow-
ne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do |zby zawodowej, upowazniona do
kierowaniarobotami i do wystepowaniaw imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnosé wykonywaniarobét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
typu robot.



1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudniana Pla-
cu Budowy, a kt6ry moze obgimowa¢ personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzynierai Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiado-
mosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymienionaw Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Rob6t oraz prawni nastepcy kazdeg z tych oséb

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.5.15. Strona - Zamawigjacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez Zamawiajg-
cego oraz prawnych nastepcow tg osoby (Iub osob).

1.5.17. Zamawiaj acy - osoba wymieniona jako zamawiajagcy w Umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 0gdlne zasady wykonania r ob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa robot, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikagji
technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje | ngpektora Nadzoru dotyczace akeeptacji 1ub odrzuce-
niamateriatéw i eementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wyko-
nawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, atakze w normach i wytycznych wykonaniai odbioru
robét. Przy podeimowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkdji i przy badaniach materiatéw, doswiadcze-
niaz przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace narozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymaniarobét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka placu budowy Roboty wewnetrznych instalacji wod.-kan.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowsj, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.

2.2.30chronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i € ementéw wypo-
sazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca umiesci w
migjscu okreslonym przez zarzadzajacego tablicg informacyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania resalizacji inwestycji, az do
zakonczeniai odbioru kohcowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebngj zaptaciei przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowng.

2.2.40chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjgcych ingalacji i urzadzen Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za jakigkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.2.50chrona srodowiska w trakcie realizacji r ob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasi e prowadzeniarob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wypaosazenie konieczne dla zapewnienia bezpi eczen-
stwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjal ne oraz odpowiednie wyposazeniei odziez wymagang dla
ochrony zyciai zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzel przepisami bezpieczenstwai ochrony zdrowia s3 wliczone w cene umowng. Wyko-
nawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stal e utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpi eczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg prze-
chowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
migjscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek
Z jego pracownikow.

2.3Projekt organizacji rob6t wraz z towar zyszacymi dokumentami

2.3.1Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdr owia

W trakcierealizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli jakosci Rob6t bedzie zapewnienie osiggniecia zatozong jakosci Robdt. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracjei atesty

Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zamowienia winny posiadaé:

a) certyfikat naznak bezpieczenstwa, wskazujacy nato, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sg
objcte certyfikacja okreslong w pkt. @) i ktére spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dlaktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jg cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, aw razie potrzeby, poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg
odrzucone.

2.4Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione nabiezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczen-
stwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows. Kazdy zapis
do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonu-
je. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronol ogicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie péznigj szych dopiskéow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczano

dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce
jak i zarzadzajgcego redizacjag umowy Inzyniera kontraktu. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawigjacego;

daty rozpoczecia i zakonczeniareaizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robat;

daty, przyczyny i okresy trwaniawszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarzei instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;
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daty, okresy trwaniai uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszeniarealizacji robét z polecenia zarzgdza-
jacego redlizacja umowy Inspektora Nadzoru;

daty zgtoszeniarob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykona-
niarob6t zamiennych;

wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczeniaw okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane natemat jakosci materiatow, poboru probek | wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii Inspektorowi.

2.4.21nneistotne dokumenty budowy

Opraécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwol enie na budoweg;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;,

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

€) Protokoty odbioru robat,

f) Opinie ekspertdw i konsultantw,

0) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.4.3Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpi eczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawi-
cieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie
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3.INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajagcego reprezentuje interesy zamawiajagcego
na budowi e przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczngj oraz postanowieniami warunkéw umo-
wy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy

pi semni e wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

4, MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zr odia uzyskiwania materiatow i ur zadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzeniainstalowane w trakcie wykonywaniarobét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dlaktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kaz-
da partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wy-
konaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatdw z warunkami podanymi w szczeg6-
towych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -



wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inzynieraw dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzo-
na niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.3Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi mu-
szg by¢ niezwtocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzy-
ciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone [ub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany nawia-
sne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapta-
cone.

4.4 Przechowywaniei skladowanie materiatdw i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzeniatymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mus utrzymywa¢ ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wy-
magany w chwili wbudowania lub montazu.

4.5 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty [ub urzadzenia zamienne, inneniz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmnig na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesnig, jesli wymagane jest
badanie materiatu [ub urzadzenia

5. ODBIORY ROBOT

5.1. Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbhidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega nafinalng ocenieilosci i jakosci wykonywanych ro-
bét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdl-
nego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpi-
sem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbidr bedzie przeprowa:
dzony niezwtocznie, nie péznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie | nspektora

5.3. Odbidr koncowy

5.3.1. Zasady odbior u koncowego

Odbhidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonaniarob6t w odniesieniu doich ilosci, jakosci | warto-
$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbi6r koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbio-
ru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci przedstawicieli zamawia-
jacego przy udzide Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komigja odbierajgca roboty dokonaich oceny jakoscio-
we na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnegl oraz zgodnosci
wykonaniarob6t z dokumentacja projektows i ST. W toku odbioru kohcowego rob6t, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszczaw zakre-
sie wykonania robGt uzupetnigjagcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
sci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbior u koncowego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego jest protokét odbioru koncowego robét, sporzg-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przy-
gotowac nastepujace dokumenty:

@ dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy,

@ dzienniki budowy (oryginaty)

@ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisjaw porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonaniarobét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komiga.
5.4. Odbior pogwar ancyjny
Odhidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbi orze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét:

- dlafaktury koncowsj - protokét z koncowego odbiory robat,

- dlafaktury przgsciowej - protokot czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego przez Za-
mawi ajacego.

Oryginat protokotu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zatgczni-
kiem do faktury przejsciowej. Zasadnos¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inzynier kontraktu
potwierdza kwoty do wyptaty.

7.PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednality: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z péznig-
Sszymi zmianami)

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z p&znigjszymi zmianami)

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, roz-
biorki, tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami)

7.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowl anych (Dz.U. z 1998r. Nr126, poz.839 z poznigj-
Sszymi zmianami)

7.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi sow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikagji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonaniaingta acji kandizacyjnych i wo-
dociggowych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i redizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1

- montaz indalacji wody zimne i ciepte,

- montaz indalacji kanalizacji sanitarnej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng.

1.4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

a) Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach oraz otwordw w posadzkach,

b) Utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur PP,

c) Podtgczenie przyboréw,

d) Préby szczelnosci instalacji wodociagowsy,

€) Ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,

f) Wykonanieizolacji termiczne.

1.4.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitar nej

a) wykucie bruzd w scianach i posadzkach,

b) utozenie pionéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem zaworow napowietrzajgcych,

C) montaz przyboréw sanitarnych,

d) wykonanie podg$¢ oraz podtgczenie przyborow sanitarnych,

€) proby szczelnosci instalacji kanalizacyjng.

1.5. Okr eslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja Tech-
niczna.

1.6.Ogdlne wymagania dotyczace r obét



Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogdlng Specyfikacji Techniczng.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz zaich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie ingtytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera
2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznegj instalacji : wody zimnej i cieplej

- Rury cisnieniowe z rur z tworzywa sztucznego PP typ 3,

- Ksztattki, tacznik i przejsciowki do w/w rur

- Rura ochronna ,, peszel"

- Zawory kulowe odcingjace

- Zawory ustepowe

- Baterie umywal kowe stojace

- Baterie zlewozmywakowe stojace

- Baterie natryskowe

- Zaworki katowe z filtrem

- |zolacja z pianki PE

- Elementy taczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace

2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitar nej

- Rury do kanalizacji wewnetrzneg z PVC : ®160, ©110; ®75; @50 mm

- Ksztattki i uszczelki dlaw/w rur

- Rewizje PVC @110,

- Zawory napowietrzajace PVC ®50

- Tulgje ochronne z uszczelkami dla przejsé przez sciany budynku

- Umywalki porcelanowe

- Zlewozmywaki stal owe jednokomorowe z ociekaczem 80*60 cm

- Miski ustepowe wiszace

- Pisuary porcelanowe

- Wpusty podtogowe Se stali nierdzewnej

- Elementy mocujace

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
réwnowaznosci techniczng), jakosciowe i kosztowe] po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolng Specyfikacji Techniczngj. Ponadto:
- samochdéd dostawczy

- samochdéd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujace

- zgrzewarka do rur PP

4, TRANSPORT

Rury i kanaty muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednig diugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzgdzenianalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniarur, ksztattek i urzadzen nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Srodki transportu oraz sposdb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze by¢ dowolny pod warun-
kiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszaniajakosci transportowanych materiatéw.

5.WYKONANIE ROBOT



5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczng.
5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1.Instalacja wody zimnej i cieplej

- Wytyczenie tras przewoddw na $cianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie migjsc wykonania podej$¢ do przyboréw i zaworow czerpalnych

- Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

- Wykucie otworéw w $cianach natrasie insta acji

5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitar nej

- Demontaz istniggcych pionéw kanalizacyjnych

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow, ktore bedg prowadzone pod posadzka i na $cianach budynku

- Ustalenie migjsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen

- Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Instalacjawody zimnej i cieple)

Przewody wody zimne dla poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do przyboréw, ktére
usytuowano zgodnie z czescig architektoniczna.

Przed urzadzeniami zamontowa¢ zawory odcinajace.

Rozprowadzenie przewodéw w systemie podpodtogowym oraz w bruzdach $ciennych na podgsciu do baterii
przyboréw sanitarnych. System rozprowadzeniaingtalacji wodociggowej do poszczegolnych punktow odbioru -
tréjnikowy z zastosowaniem potaczen zgrzewanych i gwintowanych, w ktorych ztaczki wykonane s3 z tworzy-
wa sztucznego i zeliwa. Odcinki podegj$¢ do baterii wykona¢ w bruzdach sciennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykony-
wania prob i uzupetniania posadzek.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitar ngj

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach i zabudowa¢. Piony usytuowa¢ zgodnie z czescia rysunkows. Podej-
$cia do pionéw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych. Przej$cia prze-
wodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulgjach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogolng Specyfikacji Techniczng.
6.2. Kontrola jakosci robét.

6.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplgy.

* Sprawdzenie szczelnosci instalagji

* Sprawdzenie zgodnosci wykonaniaingalacji z projektem budowlanym

* Sprawdzenie usunieciawszystkich ugterek

* Sprawdzenieizolacji termiczneg przeciwwilgociowej

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitar nej

* Sprawdzenie zgodnosci wykonaniaingalacji z projektem budowlanym

* Sprawdzenie usunieciawszystkich usterek

* Sprawdzenie jakosci wykonania

* Sprawdzenie szczelnosci podegj$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
» Sprawdzenie szczelnosci poziomow i pionéw kanalizacyjnych

* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

* Sprawdzenie prawidtowosci zainstal owania przyboréw sanitarnych

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacz-
nikiem Nr 1 do rozporzadzenia[ 8] . Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru urzgdzen, armatury czerpalngj i odcingjace jest szt.



8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odhbioru rob6t podane s3 w Ogolng) Specyfikacji Techniczngj. Odbior rob6t moze nastapié tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektows i poleceniami Inzyniera, atakze obowigzujagcymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢é te € ementy urzadzen ingtalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe [ub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega
na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci
montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzo-
nych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czg¢écio-
wym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi nanigl zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robét

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbi or 6w

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumenty, jak przy odbiorze czesciowym

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koncowym naezy sprawdzi¢:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowey

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

» Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokot nastaw wstepnych zawor6w termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich ingtalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.

9.PODSTAWY PELATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogolng Specyfikacji Techniczng.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.12.Normy

LPNUMER NORMY NAZWA

1 PN-92/B-01706 Instal acje wodociagowe. Wymaganiaw projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Ingta acje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymaganiai badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymaganiai badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

7 PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

10 PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymaganiai badania przy odbiorze
11 PN-85/C-89203 K sztattki kanalizacyjne z PCV

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

14 PN-92/B-01707 Instal acje kanalizacyjne. Wymaganiaw projektowaniu



15 PN-01706/Az1 Ingal acje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stal owe przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan A

17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine
i wymagania

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjne wewnatrz budynku. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i Obliczenia

21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjne wewnatrz budynku. Czgé¢ 5: Montaz i badania, in-
strukcje dziatania, uzytkowaniai eksploatacji

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptel wody uzytkowej. Wymagania

24 PN-1S0 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitng zimne.
Wymaganiai instalacyjne

25 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instaacjach

12

wodociggowych. Wymaganiai badania przy odbiorzei urzadzen. Wymaganiai badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03

poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,

Nr 33/03 poz. 270) 17

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie (Dz.U. Nr

113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlang (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowi ska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczaniatym znakiem, oraz wyrob6w podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowiai $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
w sprawi e uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane przez producenta, oraz rodza-
jéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosz-
torysowych norm naktad6w rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7." Wydanymi przez COBRTI
Ingal".



