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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji wodociągowych i kana-
lizacyjnych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robót, wymienio-
nych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: CPV 45330000-9 
Hydraulika i roboty sanitarne 
1.3.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty Wykonaw-
ca winien uwzględnić w ofercie: 
Ø zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., 
Ø przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 

wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, 
Ø zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową, 
Ø regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji, 
Ø koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamienny-

mi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1. Projekt Budowlany instalacji wewnętrznych wod.-kan. 
2. Rysunki zgodnie z częścią graficzną Projektu Budowlanego 
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicz-
nej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został 
podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia. 
1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 
1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany wraz z 
uzgodnieniami i dokumentami. 
1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy do-
kument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosow-
ne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
typu robót. 



1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Pla-
cu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

 

1.5.10. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiado-
mości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 
1.5.11. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 
1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.5.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi 
1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez 
niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 
1.5.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez Zamawiają-
cego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.5.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy tej osoby.  
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową robót, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuce-
nia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wyko-
nawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadcze-
nia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka placu budowy Roboty wewnętrznych instalacji wod.-kan. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wypo-
sażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Wykonawca umieści w 
miejscu określonym przez zarządzającego tablicę informacyjną. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń Wykonawca będzie odpowie-
dzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 



2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wyko-
nawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą prze-
chowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 
z jego pracowników. 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2.3.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeń-
stwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis 
do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonu-
je. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie później szych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączano 
dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę 
jak i zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 
zapisywane następujące informacje: 
Ø data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
Ø dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
Ø daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
Ø postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
Ø daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
Ø komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu; 



Ø daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządza-
jącego realizacją umowy Inspektora Nadzoru; 

Ø daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykona-
nia robót zamiennych; 

Ø wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy; 
Ø warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
Ø dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
Ø szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
Ø dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
Ø dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
Ø wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
Ø inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. 
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencję dotyczącą budowy. 
2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera oraz upoważnionych przedstawi-
cieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
3. INSPEKTOR NADZORU 
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umo-
wy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. 
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
4.2. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każ-
da partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wy-
konaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 



ważną legalizację, mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzo-
na niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi mu-
szą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z uży-
ciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na wła-
sne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapła-
cone. 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wy-
magany w chwili wbudowania lub montażu. 
4.5 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia.  
 
5. ODBIORY ROBÓT 
5.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi przejściowy 
- odbiorowi końcowy 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogól-
nego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpi-
sem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowa-
dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
5.3. Odbiór końcowy 
5.3.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i warto-
ści. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbio-
ru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli zamawia-
jącego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościo-
wej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakre-
sie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
5.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, sporzą-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przy-
gotować następujące dokumenty: 
Ø dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-

dzona w trakcie realizacji umowy, 
Ø dzienniki budowy (oryginały) 
Ø wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
5.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 5.3. 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: 
- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót, 
- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiającego. 
Oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym załączni-
kiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru a Inżynier kontraktu 
potwierdza kwoty do wypłaty. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z później-
szymi zmianami) 
7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
7.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu, roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami) 
7.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126, poz.839 z później-
szymi zmianami) 
7.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji kanalizacyjnych i wo-
dociągowych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 
- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej, 
- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.4.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 
a) Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach oraz otworów w posadzkach, 
b) Ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur PP, 
c) Podłączenie przyborów, 
d) Próby szczelności instalacji wodociągowej, 
e) Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
f) Wykonanie izolacji termicznej. 
1.4.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
a) wykucie bruzd w ścianach i posadzkach, 
b) ułożenie pionów kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem zaworów napowietrzających, 
c) montaż przyborów sanitarnych, 
d) wykonanie podejść oraz podłączenie przyborów sanitarnych, 
e) próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją Tech-
niczną. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera 
2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji : wody zimnej i ciepłej 
- Rury ciśnieniowe z rur z tworzywa sztucznego PP typ 3, 
- Kształtki, łącznik i przejściówki do w/w rur 
- Rura ochronna „peszel" 
- Zawory kulowe odcinające 
- Zawory ustępowe 
- Baterie umywalkowe stojące 
- Baterie zlewozmywakowe stojące 
- Baterie natryskowe 
- Zaworki kątowe z filtrem 
- Izolacja z pianki PE 
- Elementy łączące: obejmy, zawiesia, kotwy mocujące 
2.2.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
- Rury do kanalizacji wewnętrznej z PVC : Φ160, Φ110; Φ75; Φ50 mm 
- Kształtki i uszczelki dla w/w rur 
- Rewizje PVC Φ110, 
- Zawory napowietrzające PVC Φ50 
- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku 
- Umywalki porcelanowe 
- Zlewozmywaki stalowe jednokomorowe z ociekaczem 80*60 cm 
- Miski ustępowe wiszące 
- Pisuary porcelanowe 
- Wpusty podłogowe Se stali nierdzewnej 
- Elementy mocujące 
Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany na zasadzie 
równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto: 
- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 
- wiertarki, młoty kujące 
- zgrzewarka do rur PP 
-  
4. TRANSPORT 
Rury i kanały muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod warun-
kiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 



5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2.Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
- Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach 
- Ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych 
- Wykucie bruzd ściennych i podłogowych 
- Wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji 
5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
- Demontaż istniejących pionów kanalizacyjnych 
- Wytyczenie tras przebiegu przewodów, które będą prowadzone pod posadzką i na ścianach budynku 
- Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 
- Wykucie bruzd ściennych i podłogowych  
5.3. Roboty montażowe 
5.3.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Przewody wody zimnej dla poszczególnych pomieszczeń, prowadzić od strony zasilania do przyborów, które 
usytuowano zgodnie z częścią architektoniczną. 
Przed urządzeniami zamontować zawory odcinające. 
Rozprowadzenie przewodów w systemie podpodłogowym oraz w bruzdach ściennych na podejściu do baterii 
przyborów sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociągowej do poszczególnych punktów odbioru -
trójnikowy z zastosowaniem połączeń zgrzewanych i gwintowanych, w których złączki wykonane są z tworzy-
wa sztucznego i żeliwa. Odcinki podejść do baterii wykonać w bruzdach ściennych. 
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie wykony-
wania prób i uzupełniania posadzek. 
5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach i zabudować. Piony usytuować zgodnie z częścią rysunkową. Podej-
ścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. Przejścia prze-
wodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
6.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 
• Sprawdzenie szczelności instalacji 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej 
6.2.2. lnstalacja kanalizacji sanitarnej 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• Sprawdzenie jakości wykonania 
• Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
• Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z załącz-
nikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ] . Jednostką obmiaru rur jest mb. 
Jednostką obmiaru urządzeń, armatury czerpalnej i odcinającej jest szt. 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić tylko 
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami.  
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot 
oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega 
na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 
montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzo-
nych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częścio-
wym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wyko-
nywania robót 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumenty, jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy doty-
czącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• Protokół nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. 
 

- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
- Protokoły badań wody, 
- Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji podposadzkowych. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
LP NUMER NORMY NAZWA 
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 
 

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 



15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne 
i wymagania 
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 
Projektowanie układu i Obliczenia 
21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, in-
strukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania i instalacyjne 
25 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
12 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. lnne dokumenty 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 17 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodza-
jów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosz-
torysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji 
dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7." Wydanymi przez COBRTI 
Instal". 


